

ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΥΛΗΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΞ ΝΕΡΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ +

Γενικά | Δημοπράτηση | Ανάθεση | εξέλιξη | Προϋπολογισμός | Α.Π.Ε | Λογαριασμοί | Π.Π.Α.Ε | Κοστολόγιο

δημοπρασία αρχή		Σύστημα δημοπρασίας		Ημερομηνία δημ/σίας ή απουθείας ανάθεσης	
τίτλος	ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ	ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ		13-11-2007 Τρι	επανάληψη στις 13-11-2007 Τρι
Προϊστάς	ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ <i>Τεχνολόγος Μηχανικός</i>	άρθρο	7 Ν609/85	άνω όριο έκπτωσης %	12
Τακτικά μέλη επιτροπής	Αναπληρωματικά μέλη	έγκριση διακήρυξης	12833/337/2007 δ.ε	αρ. Μελέτης	202
Πρόεδρος	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	εφημερίδες δημοσίευσης (πλην της ΕπΚ)			
1ο μέλος	Παντούλης Λάμπρος	2η, 3η, 4η για έργα			
2ο μέλος	ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ανάπαυο όριο ανεκτέλεστων έργων			
3ο μέλος	ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	2η : 4.500.000			
απόφαση	γξκκυκρυθιυθκρ εθετ	3η : 11.250.000			
		4η : 22.500.000			

έλεγχος ομαλότητας του Ν3669/08 (αρθρο 6) προσφέρων ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

ομάδα ομοειδών εργασιών	δαπάνη κατά την μελέτη	ποσοστό επι του προ/σμού	κατα την προσφορά		Σχόλια	μετα την ομαλοποίηση	
			έκπτωση	ποσό		Ορια κατά τον κανόνα (\$4) : 2,76868 ~ 20,44710 %	Ορια κατά παρέκκλιση (\$5) : -6,07053 ~ 29,28631 %
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες	24.550,00	2,15	19,00000	19.885,50	ομαλή	19,00000	19.885,50
Ειδηρών-χυτοσιδηρών εξαρτημάτων	2.016,00	0,18	18,00000	1.653,12	ομαλή	18,00000	1.653,12
Φρεάτιων	22.400,00	1,96	17,00000	18.592,00	ομαλή	17,00000	18.592,00
Ασφαλτικά	52.849,22	4,63	16,00000	44.393,34	ομαλή	16,00000	44.393,34
Κονιοδεμάτων	6.147,00	0,54	0,00000	6.147,00	ομαλή κατά παρέκκλιση	2,76868	5.976,81
Εγκαταστάσεων	114.100,00	9,99	14,00000	98.126,00	ομαλή	14,00000	98.126,00
Σκυροδεμάτων-Τύπων-Οπλισμών	28.072,00	2,46	13,00000	24.422,64	ομαλή	13,00000	24.422,64
Αποκαταστάσεις	21.379,00	1,87	0,00000	21.379,00	ομαλή κατά παρέκκλιση	2,76868	20.787,08
Αγώνων	860.280,00	75,31	11,00000	765.649,20	ομαλή	11,00000	765.649,20
Χωματουργικών έργων	10.455,21	0,92	10,00000	9.409,69	ομαλή	10,00000	9.409,69
Άθροισμα δαπανών εργασιών Σσ =	1.142.248,43		Σπ =	1.009.657,49	Δ = 132.590,94	Σπ =	1.008.895,38
ΓΕ + ΟΕ 18%	205.604,72			181.738,35			181.601,17
Συνολική Δαπάνη Έργου ΣΣ =	1.347.853,15		ΣΔΕ =	1.191.395,84	Εμ = (ΣΣ - ΣΔΕ) / ΣΣ = 11,60789 %	ΣΔΕ =	1.190.496,55
Απρόβλεπτα	202.177,97			178.709,37	τεκμαρτή έκπτωση = 11,67461 %		178.574,48
Άθροισμα Σ1 =	1.550.031,12		Π1 =	1.370.105,21		Π1 =	1.369.071,03
Αναθεώρηση	1.000,00			883,92			883,25
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2 =	1.551.031,12		Π2 =	1.370.989,13	Δ = 180.041,99	Π2 =	1.369.954,28